

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

### na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

Odstahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS  
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS – objekt Baboje

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

#### **Objednávateľ:**

Názov: Domov sociálnych služieb  
Sídlo: Ladomerská Vieska 84, 965 01 Ladomerská Vieska  
Štatutárny orgán: PhDr. Miroslava Urbíliková  
Právna forma: rozpočtová organizácia  
IČO: 647918  
DIČ: 2020536859  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Telefón/ fax: 0948 725 241  
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: PhDr. Miroslava Urbíliková  
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Peter Mišura  
Telefón: 048 / 432 55 26 , 0905 590 112  
Email: peter.misura@bbsk.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

#### **Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** ZUS servis s.r.o.  
Sídlo: Priemyselná 12  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel Sro, vl. č. 11957  
Štatutárny orgán: Ing. Pilník Slavomír  
IČO: 36662780  
DIČ: 2022228978  
IČ DPH : SK2022228978  
Bankové spojenie: VÚB a.s., transparentný  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Pilnik Slavomír
- technických: Ing. Puliš Radovan

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

### Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Stavebné úpravy objektu DSS „Baboje“ v rámci projektu „Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“** (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 25.02.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávateľom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci integrovaného regionálneho operačného programu.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hrazená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa.

### Čl. I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 ako zriaďovateľ objednávateľa je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej

ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

## Či. II.

### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

## Či. III.

### Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS – objekt Baboje

Miesto stavby: Obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Katastrálne územie Vieska, CKN 204, CKN 205, CKN 206, CKN 207/1, CKN 210/3

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

- 1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
- 1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy
- 1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer
- 1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“
- 1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS – objekt Baboje, vyhotovenou projektantom Ing. Viliam Michálek, PhD., Školská 525, 013 24 Strečno (okr. Žilina) (ďalej len „dokumentácia“).
3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

a) Stavebné povolenie č. OCÚ-LV-S2020/00020-2 (Obec Ladomerská Vieska)

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach/ v povolení a oznámeniach/oznámení špecifikovaných/špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

#### Čl. IV.

##### Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

**1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,**

**1.2. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**

**1.3. dokončenie realizácie: najneskôr do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [peter.misura@bbsk.sk](mailto:peter.misura@bbsk.sk) a [marta.skalosova@bbsk.sk](mailto:marta.skalosova@bbsk.sk).

#### Čl. v.

##### Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpísať tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnuje všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
  - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnuje všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
  - do ceny diela v celom rozsahu zahrnuje aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
  - u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
  - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (I) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, že (II) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (III) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (IV) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnuje do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Celková cena diela predstavuje:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>361 701,53 Eur</b>
<b>DPH vo výške 20%:</b>	<b>72 340,31 Eur</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>434 041,84 Eur</b>

(slovom: štyristotridsaťštyritisíc štyridsaťjeden eur a osemdesiatštyri centov s DPH)
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).
5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto

práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

## Čl. VI.

### Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy.

3. Faktúra bude predložená na úhradu **v troch vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -)“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky,
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku (ak relevantné);
- c) licencie k prístrojom a technológiám (ak relevantné);

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác a to aj prostredníctvom evidencie napĺňania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokoly o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený taktó vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržáť

sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## Čl. VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu [pilnik.slavomir@zsnp.sk](mailto:pilnik.slavomir@zsnp.sk) na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - dokumentáciu
  - stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
  - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).



8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
- 13.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
  - 13.2. kontrolný skúšobný plán.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dozor.
17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného

zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

**18.** Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.

**19.** Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Pulíš Radovan , telefonický kontakt: 0902907092 .

**20.** Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: ....., telefonický kontakt: .....

**21.** V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

**22.** Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

**23.** Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

**24.** Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

**25.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

**26.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

**27.** Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých overené kópie predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

**A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie,** pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 50 000,00 EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

**B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela,** vo výške poistnej sumy 30 000,00 EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa vrátane jeho subdodávateľov a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

**28.** Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

**29.** Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

**30.** Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

**31.** Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

## Čl. VIII.

### Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
  - prerušiť práce na diele,
  - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
  - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
  - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2,3 a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

## Čl. IX.

### Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

#### **Čl. X**

##### **Využitie subdodávateľov**

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

#### **Čl. XI**

##### **Odvzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. dve kópie stavebných denníkov,

5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,

5.3. doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,

5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,

5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí

5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,

5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

## Čl. XII.

### Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácií objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

### Čl. XIII.

#### Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;



- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
  - 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 26 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
  - 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
  - 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
  - 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
  - 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaní o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
  3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

**Čl. XIV.**  
**Osobitné ustanovenia**

- 1. Táto Zmluva zaniká :**
  - 1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - 1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
  - 1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
    - 1.3.1** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
    - 1.3.2** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
    - 1.3.3** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
    - 1.3.4** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
    - 1.3.5** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),
    - 1.3.6** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
    - 1.3.7** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
    - 1.3.8** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
    - 1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
    - 1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
    - 1.3.11** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
    - 1.3.12** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
    - 1.3.13** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
    - 1.3.14** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
    - 1.3.15** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
    - 1.3.16** ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
  - 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

## Čl. XV.

### Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez

zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

*Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.*

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 0% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

## Čl. XVI.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- b) uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „**Odstákovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS**“,
- c) doručenie stanoviska poskytovateľa NFP s kladným výsledkom overenia procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „Odstáňovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“ vyžaduje,  
d) predloženie bankovej záruky podľa čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od

zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

**11.** Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

**12.** Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

**13.** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/ doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Ladomerskej Vieske, dňa: 4.4.2022  
Za objednávateľa:

PhDr. Miroslava Urblíková  
štatutár DSS Ladomerská Vieska

Domov sociálnych služieb  
Ladomerská Vieska  
Tel.: 045/672 72 04  
IČO: 647918  
965 01 Žiar nad Hronom

V Žiar nad Hronom, dňa: 28.03.2022  
Za zhotoviteľa:

Ing. Piňik Slavomir  
konateľ ZUS servis s.r.o.

## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

(ďalej ako „**Dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany:

### **Objednávateľ:**

Názov: **Domov sociálnych služieb**  
Sídlo: Ladomerská Vieska 84, 965 01 Ladomerská Vieska  
Zastúpený: PhDr. Miroslava Urblíková  
IČO: 647918  
DIČ: 2020536859  
Číslo účtu IBAN: XXXXXXXXXX  
Telefón/ fax: 0948 725 241  
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: PhDr. Miroslava Urblíková

Osoby oprávnené rokovať v technických

(realizačných) veciach: Ing. Peter Mišura  
Telefón: 048 / 432 55 26, 0905 590 112  
Email: peter.misura@bbsk.sk  
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Názov: **ZUS servis, s.r.o.**  
Sídlo: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom  
IČO: 36662780  
DIČ: 2022228978  
IČ DPH: SK2022228978  
Zastúpený: Ing. Slavomír Pilník  
Číslo účtu IBAN: XXXXXXXXXX  
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel Sro, vl. č. 11957

Oprávnené osoby rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Slavomír Pilník  
- technických: Ing. Radovan Puliš  
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“)

## Čl. I.

### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 29.03.2022 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: Odšťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS, Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS – objekt Baboje.**
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVI. Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ ods. 2. dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, nakoľko Zhotoviteľ v lehote na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na podpis zmluvy predložil alternatívny zabezpečovací nástroj bankovej záruky, t.j. zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), pričom nedošlo k úprave článku XV. „Bankové záruky“ podľa toho, aký zabezpečovací nástroj bol použitý.
3. Zmena Zmluvy v uvedenom rozsahu je v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže touto zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

## Čl. II.

### Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
  - a) V Čl. XV. Bankové záruky bod 1. až 5. z pôvodného znenia:
    1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).
    2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
    4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
      - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
      - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
    5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela



bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

**na nové znenie:**

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi **doklady o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako realizačná zábezpeka** za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová/**realizačná zábezpeka**) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**realizačná zábezpeka**“).
2. **Realizačná zábezpeka bude zložená na účet objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.**
3. **Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.**
4. Objednávateľ je oprávnený použiť **realizačnú zábezpeku** alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
  - 4.3. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
  - 4.4. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia **realizačnej zábezpeky** alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť **realizačnú zábezpeku** do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa **realizačná zábezpeka** vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

### Čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú nezmenené a v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch. Objednávateľ obdrží 4 rovnopis tejto Zmluvy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť v okamihu jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
  - b) doručenie stanoviska poskytovateľa NFP s kladným výsledkom overenia procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“ vyžaduje.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli mu súhlasia s jeho obsahom a prehlasujú, že Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.
5. Tento Dodatok č. 1, ako aj práva a povinnosti z neho vyplývajúce, vrátane posudzovania jeho platnosti, ako aj následkov jeho prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Dodatku č. 1 bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Ladomerskej Vieske, dňa: 4.4.2022  
Za objednávateľa:

Domov sociálnych služieb  
Ladomerská Vieska  
Tel.: 045/672 72 04  
IČO: 647918  
001 01 ŽIAR NAD HRONOM

PhDr. Miroslava Urblíková  
štatutár DSS Ladomerská Vieska

V Žiari nad Hronom, dňa: 04.04.2022  
Za zhotoviteľa:

ZUS servis, s.r.o.  
Priemyselná 12  
965 63 Žiari nad Hronom

Ing. Slavomír Pilník  
konateľ ZUS servis s.r.o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022/010

Stavba: DSS Ladomerska Vieska Odstahovanie z kaštiefu v Ladomerskej Vieske

JKSO:  
Miesto: Ladomerská Vieska

KS:  
Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:  
Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
ZUS servis s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Pilník Vladimír

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			361 701,53
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	361 701,53	72 340,31
Cena s DPH v EUR			434 041,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022/010

Stavba: DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiefu v Ladomerskej Vieske

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>361 701,53</b>	<b>434 041,84</b>
001	Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu	361 701,53	434 041,84
	DSS - objekt Baboie		
3-1	Architektúra	297 924,27	357 509,12
3-2	KOTOLŇA	9 507,69	11 409,23
3-3	UK	12 527,23	15 032,68
3-4	ZTI	17 463,48	20 956,18
3-5	Vodovodná prípojka	1 226,77	1 472,12
3-6	Odberné plynové zariadenie	2 400,93	2 881,12
3-7	Vzduchotechnika	4 352,73	5 223,28
3-8	Elektroinštalácia a bleskozvod	16 298,43	19 558,12



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-1 - Architektúra**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilnik Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

297 924,27

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

297 924,27

20,00%

59 584,85

Cena s DPH

v EUR

357 509,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odšťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-1 - Architektúra**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>297 924,27</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>188 257,96</b>
1 - Zemné práce	9 961,44
2 - Zakladanie	17 208,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	29 925,32
4 - Vodorovné konštrukcie	3 946,87
5 - Komunikácie	7 999,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	56 816,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55 998,12
99 - Presun hmôt HSV	6 402,37
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>97 612,04</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 363,41
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	282,42
713 - Izolácie tepelné	10 634,77
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	95,65
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	74,06
762 - Konštrukcie tesárske	10 767,28
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 667,53
764 - Konštrukcie klampiarske	8 204,28
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	820,97
766 - Konštrukcie stolárske	17 827,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 787,02
771 - Podlahy z dlaždíc	8 969,59
775 - Podlahy vlysové a parketové	83,27
777 - Podlahy syntetické	1 860,90
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 155,98
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	4 866,18
783 - Nátery	528,86
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 622,34
793 - Zariadenia pracovní a čistiarní - nie je predmetom tohto VO	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>9 682,27</b>
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	9 682,27
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>2 372,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-1 - Architektúra**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**297 924,27**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**188 257,96**

D 1

Zemné práce

**9 961,44**

1	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	64,872	31,68	2 055,14
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	95,480	3,33	317,95
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	28,644	0,90	25,78
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	66,179	27,67	1 831,17
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,854	7,83	155,46
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	161,659	2,87	463,96
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 131,613	0,27	305,54
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	161,659	0,59	95,38
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	290,986	16,19	4 711,06

D 2

Zakladanie

**17 208,20**

10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	25,226	38,41	968,93
11	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	23,190	90,10	2 089,42
12	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,210	1 604,87	337,02
13	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	145,270	5,05	733,61
14	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	39,673	154,43	6 126,70
15	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	36,690	88,87	3 260,64
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	15,520	14,51	225,20
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	15,520	4,38	67,98
18	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,975	1 142,42	3 398,70

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**29 925,32**

19	K	311271303	Murivo nosné (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	13,670	158,36	2 164,78
20	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm	m3	29,884	170,59	5 097,91
21	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm	m3	14,697	163,34	2 400,61
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,051	1 143,93	2 346,20
23	K	317165202	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	64,50	258,00
24	K	317165205	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	94,85	94,85
25	K	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	65,36	65,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	76,92	76,92
27	K	317165226	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	124,99	249,98
28	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	24,07	24,07
29	K	317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	33,27	299,43
30	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,193	100,07	119,38
31	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	11,275	19,58	220,76
32	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	11,275	6,51	73,40
33	K	317941123	Osadenie ocefových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L	t	1,427	287,31	409,99
34	M	133810000400	Oceľové profily - vid' statika	t	1,427	1 950,50	2 783,36
35	K	327210220	Gabionový plot z drôtokamených košov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo vr. oceľovej konštrukcie	m3	36,750	210,88	7 749,84
36	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,031	95,19	98,14
37	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	16,500	19,98	329,67
38	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	16,500	3,00	49,50
39	K	340238235	Zamurovanie otvorov plochy z tvárníc porobetónových	m3	4,525	198,69	899,07
40	K	342272102	Priečky z tvárníc hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	17,151	22,67	388,81
41	K	342272104	Priečky z tvárníc hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	129,171	28,84	3 725,29

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 946,87

42	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	5,594	97,23	543,90
43	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	26,500	11,81	312,97
44	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	26,500	4,18	110,77
45	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	23,560	8,45	199,08
46	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	23,560	2,24	52,77
47	K	411354183	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	m2	2,940	1,98	5,82
48	K	411354184	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	2,940	0,56	1,65
49	K	411354238	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým	m2	5,323	31,33	166,77
50	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,204	1 628,02	332,12
51	K	411388531	Zabetónov. otvoru, v stropoch zo železobetónu vr. debnenia a výstuže	m3	0,572	320,17	183,14
52	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,960	101,65	300,88
53	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,955	9,74	213,84
54	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,955	3,18	69,82
55	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov, stĺpov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	0,753	1 603,25	1 207,25
56	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcii vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	17,190	2,87	49,34
57	M	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	18,050	10,90	196,75

D 5 Komunikácie 7 999,18

58	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	47,740	36,25	1 730,58
59	K	596911163	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	238,700	11,40	2 721,18
60	M	592460008600	Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	243,474	14,57	3 547,42

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56 816,46



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	274,450	2,45	672,40
62	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	274,450	5,80	1 591,81
63	K	611460241	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	274,450	8,32	2 283,42
64	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	274,450	7,36	2 019,95
65	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	567,452	1,26	714,99
66	K	612460112	Príprava vnútorného podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	45,115	1,83	82,56
67	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	858,911	1,64	1 408,61
68	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	246,344	4,18	1 029,72
69	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	246,344	7,02	1 729,33
70	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	246,344	5,93	1 460,82
71	K	612468561	Vnútorná stierka stien hr. 3 mm	m2	517,635	9,11	4 715,65
72	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	612,567	6,53	4 000,06
73	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	55,219	1,41	77,86
74	K	621460111	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	52,945	2,61	138,19
75	K	621460121	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	52,945	2,99	158,31
76	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	52,945	13,11	694,11
77	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	52,945	7,00	370,62
78	K	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	357,911	1,80	644,24
79	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	357,911	2,18	780,25
80	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	357,911	11,72	4 194,72
81	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS, lepený rámo s prikotvením	m2	27,513	29,27	805,31
82	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	308,258	59,56	18 359,85
83	K	625251410	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	62,802	51,16	3 212,95
84	K	632311001	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	7,640	2,18	16,66
85	K	632440117	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	m2	274,450	17,54	4 813,85
86	K	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	2,940	20,82	61,21
87	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	32,540	5,39	175,39
88	M	61156000700	Parapetná doska plastová, šírka podľa PD, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	32,540	18,55	603,62
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55 998,12
89	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,300	4,78	97,03
90	M	592170001500	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	20,503	2,52	51,67
91	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,015	67,02	68,03
92	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	392,962	2,31	907,74
93	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	785,924	1,29	1 013,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	392,962	1,53	601,23
95	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	392,962	1,35	530,50
96	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	392,962	0,59	231,85
97	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	100,840	2,33	234,96
98	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	37,742	76,31	2 880,09
99	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 200 mm, -0,19600t	m2	59,378	2,44	144,88
100	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	0,385	24,69	9,51
101	K	962052314	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	2,367	110,12	260,65
102	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,195	70,07	13,66
103	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	7,220	35,80	258,48
104	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	4,931	63,23	311,79
105	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,544	67,44	373,89
106	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	61,240	1,88	115,13
107	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	22,980	2,25	51,71
108	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000	0,59	8,26
109	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	2,320	11,17	25,91
110	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	6,154	6,71	41,29
111	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	14,613	5,55	81,10
112	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	13,900	14,37	199,74
113	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	10,464	9,58	100,25
114	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,300	19,16	139,87
115	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	16,404	73,96	1 213,24
116	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,844	43,43	80,08
117	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	110,880	3,25	360,36
118	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	216,085	2,56	553,18
119	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	35,370	3,40	120,26
120	K	978065001	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	3,550	1,89	6,71
121	K	978065041	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	8,533	2,81	23,98
122	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	656,439	11,52	7 562,18
123	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19 693,170	0,37	7 286,47
124	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	656,439	8,97	5 888,26
125	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 282,195	1,00	3 282,20
126	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	656,439	16,60	10 896,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	981011316	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 35%, - 0,65000t - odstránenie celého podkrovia	m3	638,773	15,61	9 971,25
D 99			Presun hmôt HSV				6 402,37
128	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	571,640	11,20	6 402,37
D PSV			Práce a dodávky PSV				97 612,04
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				4 363,41
129	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	146,821	0,21	30,83
130	M	246170000900	Lak asfaltový v sudoch	t	0,044	1 614,16	71,02
131	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,560	0,25	2,14
132	M	246170000900	Lak asfaltový v sudoch	t	0,003	1 614,16	4,84
133	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	18,440	13,66	251,89
134	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	94,932	14,28	1 355,63
135	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	88,500	2,82	249,57
136	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	101,775	1,55	157,75
137	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	293,642	3,64	1 068,86
138	M	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	337,688	2,76	932,02
139	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	17,120	3,94	67,45
140	M	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	20,544	2,76	56,70
141	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,487	2,70	114,71
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				282,42
142	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	3,382	0,74	2,50
143	M	283230007300	Parozábrana, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	3,889	0,51	1,98
144	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	8,974	4,42	39,67
145	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	10,320	5,20	53,66
146	M	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID	ks	28,178	0,75	21,13
147	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3,382	0,50	1,69
148	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	m2	3,889	0,71	2,76
149	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,825	8,95	70,03
150	M	311690001000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	62,600	0,22	13,77
151	M	607260000300	Doska OSB nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	m2	4,852	13,92	67,54
152	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,747	2,80	7,69
D 713			Izolácie tepelné				10 634,77
153	K	713000022	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	110,880	0,46	51,00
154	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - v dvoch vrstvách	m2	178,557	1,25	223,20
155	M	631440001100	Doska, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	364,256	15,69	5 715,18
156	K	713112122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	52,945	3,77	199,60
157	M	283750001400	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	54,004	4,69	253,28
158	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	274,450	0,73	200,35
159	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2	m2	315,618	0,53	167,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	274,450	0,87	238,77
161	M	283720007700	Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	279,939	3,22	901,40
162	K	713136020	Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou polyuretánovou penou hrúbky do 17 - 22 cm	m3	8,914	7,97	71,04
163	M	629110000100	Striekana pur izolácia	m2	44,570	22,29	993,47
164	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	3,382	6,81	23,03
165	M	631440025000	Doska hr. 300-375 mm izolácia z čadičovej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	6,899	28,33	195,45
166	K	713144050	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla	m2	3,803	8,64	32,86
167	M	631440025400	Doska, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	3,879	22,82	88,52
168	K	713144050	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla	m2	1,646	8,64	14,22
169	M	631440025100	Doska, 50x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	1,679	12,80	21,49
170	K	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	274,450	4,00	1 097,80
171	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	104,879	1,40	146,83
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							95,65
172	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0,01933t	ks	4,000	6,79	27,16
173	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	5,000	4,48	22,40
174	K	725220831	Demontáž vane -0.09510t	ks	2,000	5,65	11,30
175	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	2,000	5,77	11,54
176	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	5,000	3,28	16,40
177	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	3,28	6,56
178	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,954	0,30	0,29
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							74,06
179	K	731200825	Demontáž kotla	ks	2,000	35,69	71,38
180	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	0,714	3,75	2,68
D 762 Konštrukcie tesárske							10 767,28
181	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	243,500	5,05	1 229,68
182	M	605120006900	Rezivo krov vr. povrchovej úpravy	m3	2,179	326,34	711,09
183	K	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	225,100	4,43	997,19
184	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	247,610	20,02	4 957,15
185	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	550,000	0,68	374,00
186	M	605480000800	Hranolčky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,320	311,17	410,74
187	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	166,400	1,29	214,66
188	M	605480000800	Hranolčky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,399	311,17	124,16
189	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	237,354	0,73	173,27
190	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,898	28,89	112,61
191	K	762810014	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	52,945	18,87	999,07
192	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	103,036	4,50	463,66
D 763 Konštrukcie - drevostavby							13 667,53
193	K	763116214	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm trojito opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	45,748	56,51	2 585,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	763129531	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou so zdvojeným profilom, jednoduché opláštenie, -0,02461t	m2	4,294	2,22	9,53
195	K	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	142,990	24,80	3 546,15
196	K	763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	12,650	3,42	43,26
197	K	763733002	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD	m2	225,100	6,13	1 379,86
198	M	612220000500	Väzník strešný drevený priehradový pre valbové strechy, pre rodinú domy	m2	225,100	24,50	5 514,95
199	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	130,790	4,50	588,56
D 764			Konštrukcie klampiarske				8 204,28
200	K	764171101	Krytina na báze falcovaného poplastovaného plechu, sklon strechy do 30° vr. doplnkov	m2	225,100	19,69	4 432,22
201	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	65,120	25,43	1 656,00
202	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	26,600	0,85	22,61
203	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	22,30	133,80
204	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	10,290	9,97	102,59
205	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	22,250	12,02	267,45
206	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	10,580	1,14	12,06
207	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	7,825	30,39	237,80
208	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	32,500	23,98	779,35
209	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu kontaktná - 135g/m2	m2	225,100	1,81	407,43
210	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,513	1,90	152,97
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				820,97
211	K	765311819	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho nad 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	237,354	3,26	773,77
212	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,738	6,10	47,20
D 766			Konštrukcie stolárske				17 827,53
213	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	36,63	36,63
214	M	612330000700	Schody stropné sklápacie zateplené, biela doska - 600x1200 mm - protipožiarna	ks	1,000	122,80	122,80
215	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	122,080	10,67	1 302,59
216	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	128,184	1,37	175,61
217	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	128,184	0,55	70,50
218	M	766999401	Plastové okno 2000x1500mm - O1	ks	1,000	517,92	517,92
219	M	766999402	Plastové okno 1000x1000mm - O2	ks	1,000	172,64	172,64
220	M	766999403	Plastové okno 2000x1500mm - O3	ks	1,000	517,92	517,92
221	M	766999404	Plastové okno 650x1600mm - O4	ks	1,000	179,55	179,55
222	M	766999405	Plastové okno 2000x1600mm - O5	ks	2,000	543,82	1 087,64
223	M	766999406	Plastové okno 1570x1600mm - O6	ks	2,000	433,67	867,34
224	M	766999407	Plastové okno 2500x1600mm - O7	ks	1,000	690,56	690,56
225	M	766999408	Plastové okno 1000x750mm - O8	ks	2,000	129,48	258,96
226	M	766999409	Plastové okno 2500x1500mm - O9	ks	1,000	647,40	647,40
227	M	766999410	Plastové okno 1750x1700mm - O10	ks	1,000	513,60	513,60
228	M	766999411	Plastové okno 1000x1700mm - O11	ks	1,000	293,49	293,49
229	M	766999412	Plastové okno 2000x1700mm - O12	ks	5,000	586,98	2 934,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	K	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,400	11,37	152,36
231	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	14,070	1,37	19,28
232	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	14,070	0,76	10,69
233	M	766999501	Plastové dvere 1000x2300mm - D1	ks	1,000	873,99	873,99
234	M	766999502	Plastové dvere 1100x2300mm - D2	ks	1,000	961,14	961,14
235	K	766642115	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	1,000	62,62	62,62
236	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, s magnetickým zámkom, šírka podľa výpisu dverí	ks	1,000	58,53	58,53
237	M	611610006300	Montážny materiál pre dvere, okná	ks	1,000	0,83	0,83
238	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	67,30	67,30
239	M	553310012800	Stavebné púzdro pre posuvné dvere ŠTANDARD čistý priechod 600 mm	ks	1,000	195,34	195,34
240	M	553420000200	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	ssúb.	1,000	15,51	15,51
241	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	17,12	291,04
242	M	549150000600.1	Kľučka dverová 2x	ks	17,000	21,00	357,00
243	M	611610000400.1	Dvere vnútorné jednokridlové, s magnetickým zámkom, šírka podľa výpisu dverí	ks	17,000	112,55	1 913,35
244	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	10,000	1,10	11,00
245	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	17,000	48,50	824,50
246	M	611810000900	Zárubňa vnútorná obložková, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	88,21	264,63
247	M	611810001000	Zárubňa vnútorná obložková, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	109,99	109,99
248	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere - podľa výpisu dverí	ks	13,000	79,61	1 034,93
249	K	766811801	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	12,000	2,56	30,72
250	K	766811802	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	12,000	2,92	35,04
251	K	766811803	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	2,000	3,10	6,20
252	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	176,860	0,80	141,49

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 787,02

253	K	767134899	Demontáž existujúceho oplotenia	ks	1,000	394,75	394,75
254	K	767163060	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	m	11,000	39,92	439,12
255	M	553520003300	Zábradlie podľa PD	m	11,000	71,73	789,03
256	K	767230030	Montáž zábradlia nerezového	m	40,900	39,16	1 601,64
257	M	553520000400	Zábradlie nerezové podľa popisu v PD	m	40,900	48,56	1 986,10
258	K	767340010	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly strecha z polykarbonátu vr. nosnej konštrukcie	m2	14,400	30,86	444,38
259	M	553580000500	Pergola jednoduchá lxš 4,80x3,00 m, strešná krytina polykarbonát vr. nosnej konštrukcie	m2	14,400	146,65	2 111,76
260	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	6,230	6,53	40,68
261	M	553510025100	Panel, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	3,000	101,40	304,20
262	K	767916750	Osadenie stĺpika pre pletivé panelové ploty, s výškou do 2 m	ks	5,000	6,19	30,95
263	M	553510029800	Stĺpik, výška 2,5m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	5,000	27,81	139,05
264	M	553510031000	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	5,000	24,65	123,25
265	K	767920120	Montáž vrat a vrátek k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000	16,77	16,77
266	M	553410061300	Vráta - oplotenie	ks	1,000	269,73	269,73
267	K	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,914	1,10	95,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771			Podlahy z dlaždíc				8 969,59
268	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	7,640	17,82	136,14
269	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	274,450	12,92	3 545,89
270	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	296,195	15,76	4 668,03
271	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	145,200	0,77	111,80
272	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	900,240	0,19	171,05
273	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,329	3,90	336,68
D 775			Podlahy vlysové a parketové				83,27
274	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	49,640	1,66	82,40
275	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,824	1,05	0,87
D 777			Podlahy syntetické				1 860,90
276	K	777610020	Náter betónových plôch protišmykový	m2	83,960	22,01	1 847,96
277	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,480	0,70	12,94
D 781			Dokončovacie práce a obklady				3 155,98
278	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	94,932	17,80	1 689,79
279	M	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	99,679	13,10	1 305,79
280	M	5856111950.1	Škárovacia hmota	kg	47,466	0,77	36,55
281	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	ks	294,289	0,19	55,91
282	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,880	2,20	67,94
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				4 866,18
283	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	73,625	53,10	3 909,49
284	M	583840000800	Kamenný obklad	m2	77,306	10,87	840,32
285	K	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,498	2,45	116,37
D 783			Nátery				528,86
286	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	142,990	2,47	353,19
287	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	91,496	1,92	175,67
D 784			Dokončovacie práce - maľby				2 622,34
288	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	993,314	0,65	645,65
289	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmaľ, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	993,314	1,99	1 976,69
D 793			Zariadenia práčovní a čistiarň - nie je predmetom tohto VO				0,00
290	K	793141101	Montáž práčky elektrickej "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
291	M	793001995	Práčka "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
292	K	793321102	Montáž sušičky "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
293	M	793001996	Sušička "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
D M			Práce a dodávky M				9 682,27
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				9 682,27
294	K	330030052	Výťah - dodávka a montáž - vid PD	ks	1,000	9 682,27	9 682,27
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 372,00
295	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	200,000	11,86	2 372,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-2 - KOTOLŇA

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilnik Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 507,69</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	9 507,69	20,00%	1 901,54	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>11 409,23</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiefu v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, pristavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-2 - KOTOLŇA**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>9 507,69</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>8 306,55</b>
713 - Izolácie tepelné	77,11
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	216,16
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	5 624,72
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1 981,71
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	170,59
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	236,26
M - Práce a dodávky M	<b>780,65</b>
21-M - Elektromontáže	261,90
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	518,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	<b>420,49</b>

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odstaňovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-2 - KOTOLŇA**

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Pilník Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 507,69**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**8 306,55**

#### D 713 Izolácie tepelné

77,11

6	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	2,80	14,00
188	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	0,82	4,10
9	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky	ks	12,000	4,81	57,72
10	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,758	1,30	0,99
11	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,758	0,40	0,30

#### D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety

216,16

24	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	6,42	6,42
25	M	4849110114.1	Sada odtokového lievika	ks	1,000	26,00	26,00
26	M	4849110114.2	Dopojovacia rada odvodu kondenzátu k neutralizátoru kondenzátu	ks	1,000	182,87	182,87
27	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,153	0,30	0,65
28	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	2,153	0,10	0,22

#### D 731 Ústredné kúrenie, kotolne

5 624,72

200	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	266,67	266,67
199	M	484120010600	Kotol kondenzačný, vykurovací na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,9-13,0 kW (50/30°C)/1,7-12,1 kW (80/60°C) s reguláciou	ks	1,000	3 420,43	3 420,43
33	M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,000	43,16	43,16
34	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	ks	1,000	9,13	9,13
173	M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	ks	1,000	9,13	9,13
35	M	3162154529.2	Snímač teploty hydraul.výhybky	ks	1,000	54,18	54,18
174	M	484120041900	Snímač priložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	1,000	49,80	49,80
172	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač	ks	1,000	154,48	154,48
37	M	3162154533.1	Regulácia mix.okruhov, komun.vedenia, príslušenstvo	ks	1,000	269,75	269,75
41	M	3162154534.3	Priložný snímač teploty	ks	1,000	30,71	30,71
169	M	7664355	Plynový filter	ks	1,000	32,45	32,45
180	M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	21,60	21,60
181	M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	30,73	30,73
182	M	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna	ks	1,000	76,47	76,47
183	M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	18,28	18,28
184	M	484120034500	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	46,59	46,59
186	M	7172998	odkalovač MagnaBooster 1"	ks	1,000	106,24	106,24
187	M	7546077	tep. izol. pre odkalovač SpiroTrap MB3	ks	1,000	146,41	146,41
190	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	65,57	65,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	M	484810007700	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN25 Alpha2 60	ks	1,000	438,48	438,48
56	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,710	140,82	99,98
57	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	53,902	3,30	177,88
58	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	53,902	1,05	56,60
D 732			Ústredné kúrenie, strojovne				1 981,71
63	K	732111402.1	Montáž anuloidu	ks	1,000	16,72	16,72
64	M	7501896	Hydraulická výhybka 60/80 s prietokom do 4,5 m3/hod	ks	1,000	161,47	161,47
171	M	7501899	Stenová konzola (2 kusy)	ks	1,000	29,55	29,55
201	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	78,90	78,90
203	M	484380001900	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 l	ks	1,000	1 331,69	1 331,69
192	K	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000	4,74	4,74
193	M	484630005300	Nádoba expanzná s membránou typ NG 18 l, D 280 mm, v 382 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá	ks	1,000	71,09	71,09
72	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	19,515	1,10	21,47
73	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	19,515	0,45	8,78
74	K	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	ks	2,000	128,65	257,30
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				170,59
194	K	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	5,000	15,69	78,45
161	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	3,000	15,20	45,60
195	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	5,000	0,58	2,90
102	K	733551140.5	Ostatné prepojavacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	ks	1,000	40,30	40,30
103	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,673	1,40	2,34
104	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,673	0,60	1,00
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				236,26
108	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	2,08	4,16
109	M	4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,000	7,19	14,38
114	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,95	11,90
118	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	3,27	3,27
120	M	4849111940	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	ks	1,000	24,08	24,08
121	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	3,58	3,58
197	M	1210003	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	ks	4,000	11,11	44,44
198	M	1031201034	Magnetický filtr BOILERMAG 1" *AF*	ks	1,000	117,03	117,03
136	K	734291113.1	Ostatné prepojavacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	ks	1,000	5,95	5,95
137	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,190	30,64	5,82
138	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,346	0,25	0,59
139	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,346	0,45	1,06
D M			Práce a dodávky M				780,65
D 21-M			Elektromontáže				261,90
145	K	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000	8,73	261,90
D 36-M			Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				518,75
147	K	HZS000212	Elektroinštalácia v kotolní (drobný elektroinštal.materiál)	ks	1,000	311,25	311,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	ks	1,000	53,95	53,95
149	K	HZS0004.1	Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni	ks	1,000	153,55	153,55
							<b>420,49</b>
<b>D</b>		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				
150	K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky kotla	ks	2,000	62,25	124,50
168	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	14,09	225,44
151	K	HZS0003	Uvedenie do prevádzky regulácie	ks	1,000	70,55	70,55

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-3 - UK

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 527,23

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
12 527,23

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
2 505,45

Cena s DPH

v EUR

15 032,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odsťahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-3 - UK**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Pilník Vladimír

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**12 527,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

170,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

170,10

PSV - Práce a dodávky PSV

9 932,86

713 - Izolácie tepelné

1 418,57

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 301,96

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

747,27

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

3 465,06

M - Práce a dodávky M

1 258,32

23-M - Montáže potrubia

1 258,32

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 165,95

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kašt'iefa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-3 - UK

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Pilnik Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

12 527,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				170,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				170,10
116	K	971035805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	200,000	0,11	22,00
447	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	200,000	0,31	62,00
448	K	972046003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00003t	cm	50,000	0,73	36,50
1	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	20,000	2,48	49,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 932,86
D	713		Izolácie tepelné				1 418,57
350	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	431,000	2,73	1 176,63
419	M	283310002700	Izolačná PE trubica 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	400,000	0,49	196,00
418	M	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	4,000	0,60	2,40
351	M	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	27,540	0,72	19,83
19	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	13,949	0,40	5,58
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,949	1,30	18,13
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				4 301,96
420	K	733167100	Montáž plastlinikového potrubia stabil lisovaním D 16,2x2,6	m	400,000	4,01	1 604,00
421	M	286210005600	Rúra plastliniková D16 mm, 100 m kotúč	m	400,000	2,08	832,00
422	K	733167106	Montáž plastlinikového potrubia stabil lisovaním D26	m	4,000	4,94	19,76
423	M	286210007400	Rúra plastliniková D 26x3 mm, kotúč	m	4,000	4,08	16,32
141	K	733167109	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	27,000	6,30	170,10
424	M	286210007600	Rúra plastliniková D 32x3 mm, kotúč	m	27,000	5,79	156,33
428	K	733167157	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	80,000	3,00	240,00
429	M	198730019600	Prechod s vonkajším závitom D16 - R 1/2	ks	80,000	5,04	403,20
426	K	733167163	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 25	ks	1,000	3,83	3,83
427	M	P702613	Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - R 1" vo.z.	ks	2,000	6,08	12,16
381	K	733167166	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 32	ks	4,000	5,18	20,72
382	M	P703213	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo.z.	ks	4,000	8,23	32,92
364	K	733167187	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 32	ks	8,000	5,18	41,44
365	M	P713200	HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3 alebo ekvivalent	ks	8,000	10,80	86,40
373	K	733167206	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 32	ks	2,000	5,18	10,36
425	M	P723200	Tvarovka lis. - T-kus 32 x 3 rovnomerný	ks	2,000	5,24	10,48
254	K	733126140r	Montáž ďalších tvaroviek redukcií...( 10 % z ceny)	%	38,410	10,00	384,10
44	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	431,000	0,42	181,02
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	38,410	1,40	53,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	38,410	0,60	23,05
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				747,27
275	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	20,000	2,66	53,20
276	M	1376611	Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit G 3/4 s kuž. tesnením	ks	15,000	12,19	182,85
385	M	147220	Štvorcestný ventil pre dvoj Rúrkové vykurovacie sústavy, rohový alebo ekvivalent	ks	5,000	26,56	132,80
277	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,58	14,32
278	M	2103986000007	gul.vent s pák.DN25-FF	ks	4,000	10,39	41,56
284	K	734213270.1	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,08	8,32
285	M	4848906830	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	4,000	7,19	28,76
286	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	20,000	1,46	29,20
287	M	1923007	Hlavica termostatická Design, M 28x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C	ks	5,000	8,75	43,75
296	M	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C, HERZ alebo ekvivalent	ks	15,000	12,48	187,20
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,421	0,25	1,86
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	7,421	0,45	3,34
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojavacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	ks	7,420	2,71	20,11

D 735			Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				3 465,06
290	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	20,000	4,12	82,40
438	K	735154120	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	8,08	24,24
439	M	484530017700	Teleso vykurovacie doskové dvojrádové oceľové VK 22, vxlxhl 400x400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	97,21	194,42
440	M	484530017900	Teleso vykurovacie doskové dvojrádové oceľové VK 22, vxlxhl 400x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	115,08	115,08
441	K	735154121	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	8,51	59,57
442	M	484530018100	Teleso vykurovacie doskové dvojrádové oceľové VK 22, vxlxhl 400x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	7,000	132,98	930,86
443	K	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	8,95	35,80
444	M	484530018300	Teleso vykurovacie doskové dvojrádové oceľové VK 22, vxlxhl 400x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	4,000	150,85	603,40
445	K	735154123	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	11,35	11,35
446	M	484530018700	Teleso vykurovacie doskové dvojrádové oceľové VK 22, vxlxhl 400x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	204,48	204,48
294	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojrádového	ks	15,000	7,96	119,40
291	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	15,000	1,84	27,60
295	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	300,000	0,41	123,00
304	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	5,000	9,98	49,90
308	M	484520000400	Teleso vykurovacie rebrkové oceľové lxvxhl 450x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO alebo ekvivalent	ks	5,000	72,56	362,80
430	K	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	9,80	9,80
436	M	484650035000	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody, počet vývodov 9, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	109,72	109,72
432	M	551240011900	Set guľových kohútov, 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	24,36	24,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
433	K	735311610	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	10,13	10,13
437	M	484650035200	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody , počet vývodov 11	ks	1,000	130,26	130,26
435	M	551240011900	Set guľových kohútov, 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	24,36	24,36
404	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	ks	2,000	10,90	21,80
408	M	1857220	Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 110-150 mm	ks	2,000	82,34	164,68
90	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,370	38,62	14,29
91	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,710	16,00	11,36

D M Práce a dodávky M 1 258,32

D 23-M Montáže potrubia 1 258,32

109	K	MV	Murárske výpomoci	%	43,638	8,00	349,10
110	K	PM	Podružný materiál	%	52,494	5,00	262,47
111	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	107,791	6,00	646,75

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 165,95

413	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	11,86	379,52
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	ks	1,000	153,55	153,55
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	17,58	632,88

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-4 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Ladomerská Vieska

KS:

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 463,48</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	17 463,48	20,00%	3 492,70	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>20 956,18</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, pristavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-4 - ZTI**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Pilnik Vladimír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**17 463,48**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 041,78

1 - Zemné práce

1 851,66

2 - Zakladanie

51,23

4 - Vodorovné konštrukcie

50,05

8 - Rúrové vedenie

88,84

### PSV - Práce a dodávky PSV

14 904,39

713 - Izolácie tepelné

274,83

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 024,88

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 281,22

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

9 323,46

### M - Práce a dodávky M

94,61

23-M - Montáže potrubia

94,61

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

422,70

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-4 - ZTI

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Pilník Vladimír

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>17 463,48</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							2 041,78
D 1 Zemné práce							1 851,66
222	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,000	36,62	366,20
185	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,400	16,92	243,65
186	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,400	0,93	13,39
187	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,360	1,49	15,44
224	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,200	8,08	58,18
188	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,360	3,15	26,33
189	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,000	23,22	208,98
190	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	13,500	68,11	919,49
D 2 Zakladanie							51,23
200	K	279100015r	2 x Prestup v základoch pre kanal.potrubia /100x100/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	m	1,200	42,69	51,23
D 4 Vodorovné konštrukcie							50,05
191	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,360	36,80	50,05
D 8 Rúrové vedenie							88,84
192	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	24,000	0,47	11,28
193	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	24,000	1,39	33,36
194	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	1,000	3,29	3,29
197	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	0,808	10,00	8,08
198	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,500	1,34	32,83
D PSV Práce a dodávky PSV							14 904,39
D 713 Izolácie tepelné							274,83
100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	108,000	2,12	228,96
101	M	283310008300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m	m	73,640	0,34	25,04
103	M	283310008400	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m	m	20,200	0,38	7,68
102	M	283310008500	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m	m	10,200	0,51	5,20
270	M	283310008600	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m	m	6,000	0,56	3,36
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,702	1,30	3,51
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	2,702	0,40	1,08
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2 024,88
204	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	5,000	21,85	109,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	721171411	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá)	m	16,000	16,72	267,52
108	K	721171502	Potrúbie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	6,000	10,42	62,52
109	K	721171503	Potrúbie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	8,000	11,32	90,56
268	K	721171506	Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné	m	4,000	15,31	61,24
107	K	721171508	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	2,000	20,79	41,58
269	K	721171550	Potrúbie z rúr PP ležaté závesné d110/3,6	m	1,000	27,36	27,36
205	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,51	22,04
206	M	367.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=110mm	ks	4,000	5,10	20,40
207	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	4,000	6,89	27,56
208	M	368.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=125mm	ks	4,000	7,04	28,16
211	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	2,000	6,89	13,78
212	M	286530140800	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	2,000	11,11	22,22
219	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	2,000	6,89	13,78
210	M	286530123200	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	2,000	7,30	14,60
217	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,51	11,02
19	M	2864700121	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	2,000	23,19	46,38
13	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	1,318	5,00	6,59
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	10,000	2,42	24,20
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,67	21,36
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,95	19,75
275	K	721242121	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125	ks	4,000	26,44	105,76
276	M	0174.53.34	dažď. zvod bez veka DN 100, L 1000mm, bez tesnenia	ks	28,000	31,54	883,12
20	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	2,000	11,61	23,22
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	42,000	0,74	31,08
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	19,885	1,00	19,89
23	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	19,885	0,50	9,94
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 281,22
147	K	722172903	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 20,2x2,9	m	72,200	4,36	314,79
148	M	286210000100	Rúra trojvrstvá bez ochrannej rúrky, D 20 mm, PE xb/AL/PEHD, kotúč 50 m	m	72,200	2,59	187,00
154	M	286580000800	Koleno 90°, DN/D 15/20	ks	44,000	3,88	170,72
163	M	286580001800	T-kus jednoznačný, DN/D 15/20	ks	14,000	6,40	89,60
149	K	722172906	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 25x3,7	m	19,800	4,95	98,01
150	M	286210001600	Rúra trojvrstvá, D 26 mm, PE xb/AL/PEHD, kotúč 50 m	m	36,000	6,42	231,12
159	M	286580001900	T-kus jednoznačný Mepla DN/D 20/26	ks	6,000	7,25	43,50
152	K	722172909	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	10,000	6,31	63,10
151	M	286210002000	Rúra trojvrstvá, D 32 mm, plasthliník, 5 m tyče,	m	10,000	8,89	88,90
155	M	286580001000	Koleno 90° DN/D 25/32	ks	4,000	7,28	29,12
156	M	286580002000	T-kus jednoznačný, DN/D 25/32	ks	2,000	8,93	17,86
157	M	286580005900	Redukcia DN/D 32/26	ks	4,000	5,13	20,52
271	K	722172912	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	10,000	7,96	79,60
272	M	286210006300	Rúra univerzálna D 40x6 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník	m	10,000	16,92	169,20
273	M	286220042800	Spojka obojstranne rovnaká D 40 mm, materiál: PPSU	ks	2,000	14,08	28,16
225	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,12	4,24
226	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54
227	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,91	7,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
228	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	9,97	19,94
229	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	2,12	2,12
230	M	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet	ks	1,000	4,67	4,67
277	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	17,000	2,12	36,04
278	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	ks	17,000	11,47	194,99
235	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	3,90	3,90
236	M	551210022100	Ventil poistný, 1"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	23,65	23,65
233	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,91	3,91
234	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	25,79	25,79
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	20,541	5,00	102,71
27	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	6,08	60,80
171	M	612.293.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", L=5.2cm	ks	10,000	11,78	117,80
116	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	12,14	157,82
170	M	602.275.00.5	Dvojitá nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=16mm, L=5.2cm	ks	13,000	33,96	441,48
34	K	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	4,02	4,02
35	M	5511872690	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubním, 1", filtrom a vypúšťaním	ks	1,000	141,53	141,53
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	108,000	1,34	144,72
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	108,000	0,98	105,84
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	31,408	0,70	21,99
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	31,408	0,50	15,70

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

9 323,46

240	K	725119308	Montáž záchodovej misy závesnej s zvislým odpadom	ks	5,000	22,94	114,70
241	M	642340000200	Závesné WC keramické, rozmer 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika, biela	ks	5,000	190,07	950,35
52	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	37,36	186,80
53	M	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	5,000	383,63	1 918,15
242	K	725219401	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	26,87	161,22
243	M	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	2,000	61,95	123,90
274	M	642110000100.1	Umývadlo keramické, pre telesne postihnutých	ks	4,000	54,37	217,48
178	K	725241111r	Montáž - žlabu sprchového	ks	4,000	40,35	161,40
180	M	552240001200	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50FV.0/90, DN 50, (0,8 l/s), dl. 900 mm, zvislý odtok, zabudovanie do plochy, stavebná výška 130 mm	ks	4,000	390,33	1 561,32
246	K	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	5,000	42,51	212,55
247	M	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	5,000	181,27	906,35
262	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	8,000	2,79	22,32
261	M	552380009100	Madlo do sprchy s držiakom sprchy pre telesne postihnutých, priemer 30 mm, rozmer 762x762 mm, matná antikorová oceľ	ks	4,000	80,15	320,60
263	M	552380009900	Držadlo k WC ľavé pre telesne postihnutých, rozmer 850x850 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ	ks	4,000	79,60	318,40
264	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	13,81	41,43
265	M	552310000400	Kuchynský drez nerezový do dosky s odkvapkavacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 150 mm, sífón	ks	3,000	45,65	136,95
250	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000	6,46	38,76
251	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	6,000	51,18	307,08
266	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	3,000	10,73	32,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
267	M	551450000100	Batéria drezová 1/2"x 150 mm, so spodným výtokom, mosadz	ks	3,000	33,08	99,24
253	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	2,92	14,60
254	M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	5,000	54,20	271,00
255	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000	2,37	11,85
256	M	5513006810	Sprchová sada	ks	5,000	62,13	310,65
181	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	6,32	37,92
182	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	6,000	7,62	45,72
257	K	725869301.1	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	6,32	31,60
258	M	5516119100	Uzávierka zápachová C 6/4"	ks	5,000	10,14	50,70
118	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	6,95	20,85
119	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	3,000	13,14	39,42
81	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	5,000	5,74	28,70
176	M	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sífón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	5,000	112,16	560,80
83	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	5,51	5,51
84	M	4849110100	Sada odtokového lievika HL 21 alebo ekvivalent	ks	1,000	25,80	25,80
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	92,863	0,30	27,86
86	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	92,863	0,10	9,29

D M Práce a dodávky M 94,61

D 23-M Montáže potrubia 94,61

97	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	2,000	6,05	12,10
173	M	604.538.00.5	Prechod Geberit Mepla s vonkajším závitom: d=40mm, R=1 1/4"	ks	2,000	14,21	28,42
174	M	603.537.00.5	Prechod Geberit Mepla s vonkajším závitom: d=20mm, R=1"	ks	1,000	10,64	10,64
220	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	11,07	11,07
221	M	286220031000	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	32,38	32,38

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 422,70

99	K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	14,09	422,70
----	---	------------	--	-----	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-5 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 226,77</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 226,77	20,00%	245,35	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>1 472,12</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-5 - Vodovodná prípojka**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>1 226,77</b>
1 - Zemné práce	52,32
4 - Vodorovné konštrukcie	8,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 050,92
8 - Rúrové vedenie	1 024,43
99 - Presun hmôt HSV	26,49
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	94,84
23-M - Montáže potrubia	93,68
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1,16
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	19,81

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-5 - Vodovodná prípojka**

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Pilnik Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 226,77**

D	1	Zemné práce					52,32
94	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,600	16,92	27,07
95	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,600	0,93	1,49
96	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	0,560	3,71	2,08
97	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,560	6,52	3,65
98	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,560	0,66	0,37
99	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,040	3,15	3,28
100	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,320	14,58	4,67
101	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	0,380	25,56	9,71

D	4	Vodorovné konštrukcie					8,88
102	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,240	37,00	8,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 050,92
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	8	Rúrové vedenie					1 024,43
---	---	----------------	--	--	--	--	----------

63	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	2,000	0,47	0,94
64	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	2,000	1,39	2,78
65	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	1,000	3,29	3,29
62	K	877313121r	Tvarovky nad rámeč ( 10% z ceny)	%	9,313	10,00	93,13
73	K	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	21,51	21,51
74	M	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32	ks	1,000	63,07	63,07
75	M	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2"	ks	1,000	69,21	69,21
71	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	45,01	45,01
72	M	7531182	Vodárenské armatúry Univerzálne navrtávacie pás závitový výstup DN 100-1"	ks	1,000	120,54	120,54
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,500	1,34	32,83
69	K	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	22,83	22,83
70	M	2866111411.	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom	ks	1,000	518,75	518,75
76	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	14,45	14,45
77	M	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	16,09	16,09

D	99	Presun hmôt HSV					26,49
---	----	-----------------	--	--	--	--	-------

39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,950	27,88	26,49
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D M			Práce a dodávky M				94,84
D 23-M			Montáže potrubia				93,68
66	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	93,12	93,12
67	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	2,000	0,28	0,56
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				1,16
42	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,000	0,46	0,92
68	M	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	2,000	0,12	0,24
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				19,81
44	K	HZS000214r	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	ks	1,000	19,81	19,81



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odšťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-6 - Odberné plynové zariadenie**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 400,93</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 400,93	20,00%	480,19
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>2 881,12</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-6 - Odborné plynové zariadenie**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>2 400,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 216,62
1 - Zemné práce	786,22
4 - Vodovonné konštrukcie	133,20
8 - Rúrové vedenie	107,06
99 - Presun hmôt HSV	190,14
PSV - Práce a dodávky PSV	128,77
723 - Zdravotechnika - plynovod	125,17
783 - Dokončovacie práce - nátery	3,60
M - M	670,37
23-M - Montáže potrubia	633,16
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	37,21
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	112,72
OST - Ostatné	272,45

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-6 - Odberné plynové zariadenie**

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Piilnik Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 400,93**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>1 216,62</b>
D	1		Zemné práce				786,22
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,000	16,92	406,08
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,000	0,93	22,32
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	8,400	3,71	31,16
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,400	6,52	54,77
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,400	0,66	5,54
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,600	3,15	49,14
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,800	14,58	69,98
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	5,760	25,56	147,23
D	4		Vodorovné konštrukcie				133,20
9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,600	37,00	133,20
D	8		Rúrové vedenie				107,06
82	K	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	30,000	0,44	13,20
88	M	286130058900	Rúra HDPE PE100 PIPE D 32x3,0 mm, dl. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu	m	30,000	2,69	80,70
84	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	4,000	3,29	13,16
D	99		Presun hmôt HSV				190,14
10	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,820	27,88	190,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>128,77</b>
D	723		Zdravotechnika - plynovod				125,17
70	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	1,600	10,45	16,72
100	K	723130250	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 20	m	1,000	15,48	15,48
67	K	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,500	9,51	4,76
102	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	ks	1,000	47,86	47,86
15	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20	ks	1,000	9,14	9,14
101	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,08	1,08
16	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	3,68	3,68
93	M	551390000200	Protipožiarna armatúra závitová Firebag 3/4"x3/4" FF, prevádzková poistka, pozinkovaná oceľ, IVAR	ks	1,000	26,26	26,26
20	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	19,16	0,19
D	783		Dokončovacie práce - nátery				3,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	1,600	2,25	3,60
D M M							670,37
D 23-M Montáže potrubia							633,16
24	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	93,12	93,12
25	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	32,000	0,28	8,96
104	M	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	32,38	32,38
103	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	11,07	11,07
26	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	32,000	10,77	344,64
27	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	32,000	2,21	70,72
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,285	7,00	37,00
32	K	PM	Podružný materiál	%	0,324	5,00	1,62
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,609	6,00	33,65
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							37,21
34	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,46	13,80
35	M	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	30,000	0,71	21,30
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,351	6,00	2,11
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							112,72
78	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	14,09	112,72
D OST Ostatné							272,45
37	K	HZS-0010	Revízie	hod	6,000	18,53	111,18
38	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	2,000	16,31	32,62
39	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	128,65	128,65

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, pristavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-7 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 352,73</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 352,73	20,00%	870,55
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>5 223,28</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-7 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Pilník Vladimír

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>4 352,73</b>
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	155,59
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>3 142,45</b>
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 142,45
M - Práce a dodávky M	<b>543,00</b>
21-M - Elektromontáže	464,80
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	78,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	511,69

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

3-7 - Vzduchotechnika

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Pilník Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 352,73

D HSV Práce a dodávky HSV 155,59

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 155,59

87	K	971036012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	100,000	0,69	69,00
1	K	973031326	Vysekanie otvoru v murive z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	10,000	7,15	71,50
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,510	8,90	4,54
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,510	6,23	3,18
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,640	11,52	7,37

D PSV Práce a dodávky PSV 3 142,45

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 3 142,45

84	K	769011005	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	5,000	5,99	29,95
86	M	429110005200	Ventilátor malý, axiálny	ks	5,000	42,86	214,30
5	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky DN120	ks	10,000	15,57	155,70
11	M	3599551r	Rekuperáčna jednotka	ks	10,000	202,85	2 028,50
68	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	10,500	3,39	35,60
69	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	10,500	4,62	48,51
71	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	7,000	3,79	26,53
72	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	7,000	5,93	41,51
73	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	5,04	20,16
74	M	429850007800	Koleno KS 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	5,89	23,56
75	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	5,000	5,98	29,90
76	M	429850008100	Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	8,57	42,85
53	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	5,13	15,39
70	M	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	7,87	23,61
77	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	5,64	5,64
78	M	429850010600	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	9,58	9,58
45	K	769021532	Montáž samotáhovej hlavice priemeru 160-200 mm	ks	2,000	5,15	10,30
79	M	429720022300	Hlavica samotáhová s prírubou SH, priemer 160 mm	ks	2,000	23,36	46,72
80	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	4,84	4,84
83	M	429720042600	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 200x200 mm	ks	1,000	43,62	43,62
7	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m (10% z ceny)	%	28,568	10,00	285,68

D M Práce a dodávky M 543,00

D 21-M Elektromontáže 464,80

24	K	210800101r	elektroinštalčné práce + materiál		1,000	464,80	464,80
----	---	------------	-----------------------------------	--	-------	--------	--------

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 78,20

8	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	2,000	6,30	12,60
---	---	------------	--------------------------	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	M	186964r	Regulátor sMove s8	ks	2,000	32,80	65,60
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							511,69
10	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,86	118,60
58	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	161,85	161,85
59	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	166,00	166,00
60	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,31	65,24



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-8 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilnik Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**16 298,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	16 298,43	20,00%	3 259,69

Cena s DPH

v EUR

**19 558,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-8 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Pilník Vladimír

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>16 298,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	
	<b>3 180,79</b>
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	412,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 668,64
99 - Presun hmôt HSV	99,90
M - Práce a dodávky M	<b>12 821,16</b>
21-M - Elektromontáže	12 273,16
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	548,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	296,48

# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

001 - Stavebne úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje

Časť:

**3-8 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Pilník Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 298,43</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 180,79
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				412,25
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	42,500	9,70	412,25
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 668,64
2	K	974029121	Vysekanie rýh v murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	850,000	3,00	2 550,00
3	K	979081111	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,700	11,52	19,58
4	K	979081121	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,000	0,37	18,87
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,700	8,97	15,25
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,500	1,00	8,50
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,700	33,20	56,44
D	99		Presun hmôt HSV				99,90
8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,210	31,12	99,90
D	M		Práce a dodávky M				12 821,16
D	21-M		Elektromontáže				12 273,16
9	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	850,000	1,08	918,00
10	M	345710011000	Rúrka ohybná PVC 2323 H100 D 23	m	850,000	1,13	960,50
11	K	210010313	Krabica (acedur) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	5,000	3,33	16,65
12	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom ACEDUR	ks	5,000	4,05	20,25
13	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	130,000	5,13	666,90
14	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm	ks	130,000	2,18	283,40
15	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	1,94	11,64
16	M	345340004500	Prístroj spínača	ks	6,000	4,41	26,46
17	M	345350001500	Kryt spínača tlačidlový	ks	6,000	1,79	10,74
18	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	6,000	1,08	6,48
19	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	14,000	2,55	35,70
20	M	345330003300	Prístroj prepínača radenie 5	ks	14,000	4,07	56,98
21	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	14,000	0,98	13,72
22	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	14,000	1,08	15,12
23	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	18,000	2,22	39,96
24	M	345330003000	Prístroj prepínača radenie 6	ks	18,000	3,39	61,02
25	M	345350001700	Kryt spínača	ks	18,000	0,51	9,18
26	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	18,000	1,08	19,44
27	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	2,51	12,55
28	M	345330003100	Prístroj prepínača radenie 7	ks	5,000	6,78	33,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	5,000	0,98	4,90
30	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	5,000	1,08	5,40
31	K	210110093	Spínač tlačidlový pre zapustenú montáž	ks	7,000	5,83	40,81
32	M	345360000100	Spínač tlačidlový	ks	7,000	42,57	297,99
33	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	6,11	36,66
34	M	345510005600	Zásuvka 16A,230V,IP54	ks	6,000	6,18	37,08
35	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	40,000	6,66	266,40
36	M	345510005601	Zásuvka dvojitá 16A,230V, IP20	ks	40,000	5,46	218,40
37	K	210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P + Z	ks	1,000	3,05	3,05
38	M	345540009100	Zásuvka 400V,16A,IP54	ks	1,000	3,86	3,86
39	K	210160295	Montáž a dodávka rozvádzača RH - podľa PD	ks	1,000	1 007,62	1 007,62
40	K	210160296	Rozvádzač elektromerový RE - podľa PD	ks	1,000	434,92	434,92
41	K	210201011	Montáž a zapojenie svietidla nástenného	ks	13,000	5,39	70,07
42	M	348120001201	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP43	ks	11,000	33,19	365,09
43	M	348120001202	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP20	ks	2,000	20,67	41,34
44	K	210203051	Montáž a zapojenie svietidla stropného	ks	40,000	9,79	391,60
45	M	348130002400	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP43	ks	5,000	124,84	624,20
46	M	348130002401	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP20	ks	35,000	38,06	1 332,10
47	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	120,000	2,10	252,00
48	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	120,000	1,05	126,00
49	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	10,000	1,05	10,50
50	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	9,420	1,05	9,89
51	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici, pre vonkajšie práce	ks	1,000	21,71	21,71
52	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000	3,81	3,81
53	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	19,64	19,64
54	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	4,000	0,73	2,92
55	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	4,000	0,58	2,32
56	K	210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	100,000	1,64	164,00
57	M	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	100,000	0,85	85,00
58	K	210222110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13, pre vonkajšie práce	ks	100,000	1,64	164,00
59	M	354410032700	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 12	ks	100,000	0,85	85,00
60	K	210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,84	11,68
61	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	2,000	5,72	11,44
62	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	10,000	1,64	16,40
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	10,000	0,37	3,70
64	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	4,000	2,33	9,32
65	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	0,93	3,72
66	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	6,000	2,33	13,98
67	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,09	6,54
68	K	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	8,000	11,74	93,92
69	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	13,26	53,04
70	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	750,000	0,39	292,50
71	M	341110000700	Kábel medený CYKYLo-J 3x1,5	m	600,000	0,59	354,00
72	M	341110000701	Kábel medený CYKYLo-O 3x1,5	m	50,000	0,59	29,50
73	M	341110000702	Kábel medený CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,59	59,00
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	600,000	0,42	252,00
75	M	341110000801	Kábel medený CYKLo-J 3x2,5	m	500,000	1,09	545,00
76	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	100,000	1,10	110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	10,000	0,45	4,50
78	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	10,000	1,01	10,10
79	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,51	25,50
80	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	50,000	1,59	79,50
81	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,57	28,50
82	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	50,000	2,60	130,00
83	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	40,000	0,88	35,20
84	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm <sup>2</sup>	m	40,000	6,44	257,60
85	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,37	18,50
86	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm <sup>2</sup>	m	50,000	0,76	38,00
87	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,51	15,30
88	M	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm <sup>2</sup>	m	30,000	1,92	57,60
89	K	210902361	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	10,000	1,40	14,00
90	M	341110033900	Kábel hliníkový NAYY JNS 4x16 mm <sup>2</sup>	m	10,000	1,89	18,90
91	K	PPV000116	Drobný inštalačný materiál a práca	%	65,469	5,00	327,35
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							548,00
92	K	460200263	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	50,000	6,15	307,50
93	K	460420001	Zriadenie káblvého lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	50,000	1,38	69,00
94	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	50,000	0,46	23,00
95	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	50,000	0,10	5,00
96	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 3	m	50,000	2,87	143,50
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							296,48
97	K	HZS000114	Revízná správa	hod	16,000	18,53	296,48



Projektmanager	Zákazník	Dod.
Vedúci tímu:	Domov sociálnych služieb ( Ladomerská Vieska )	ZUS
meno: Ing. Slavomír Pilník		Prier
telefón: 0902907011		

## Projekt : Stavebné úpravy objektu DSS „Baboje“ v rámci projektu „O


Rok		1																			
Mesiac		2					3					4									
Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Popis	Celk.C bez DPH																				
DSS Ladomerská Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske	361 701,53 €																				
1 Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS - objekt Baboje	361 701,53 €																				
Architektúra	297 924,27 €																				
HSV - Práce a dodávky HSV																					
1 - Zemné práce																					
2 - Zakladanie																					
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie																					
4 - Vodorrovné konštrukcie																					
5 - Komunikácie																					
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																					
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																					
99 - Presun hmôt HSV																					
PSV - Práce a dodávky PSV																					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																					
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny																					
713 - Izolácie tepelné																					
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety																					
731 - Ústredné kúrenie - kotolne																					
762 - Konštrukcie tesárske																					
763 - Konštrukcie - drevostavby																					
764 - Konštrukcie klampiarske																					
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé																					
766 - Konštrukcie stolárske																					
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																					
771 - Podlahy z dlaždíc																					
775 - Podlahy vlysové a parketové																					
777 - Podlahy syntetické																					
781 - Dokončovacie práce a obklady																					
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa																					
783 - Nátery																					
784 - Dokončovacie práce - maľby																					
793 - Zariadenia pracovní a čistiarňi - nie je predmetom tohto VO																					
M - Práce a dodávky M																					
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh																					
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby																					
KOTOLNA	9 507,69 €																				
UK	12 527,23 €																				
ZTI	17 463,48 €																				
Vodovodná prípojka	1 226,77 €																				
Odberné plynové zariadenie	2 400,93 €																				
Vzduchotechnika	4 352,73 €																				
Elektroinštalácia a bleskozvod	16 298,43 €																				
Odovzdanie a prevzatie staveniska																					
Dátum: 16.02.2022		Poznámka:																			
Podpis:																					
Ing. Slavomír Pilník																					

**sový harmonogram**

ávateľ  
 servis s.r.o.  
 nyselná 12, Žiar nad Hronom

**dst'ahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“**

20..





**ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovensko**  
IČO: 36662780 DIČ: 2022228978 IČ DPH: SK2022228978

## ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH NA PREDMET ZMLUVY

Ako navrhovateľ týmto uvádzam nasledovný zoznam subdodávateľov k vyhlásenému návrhu na uzavretie zmluvy s názvom: **Stavebné úpravy objektu DSS „Baboje“ v rámci projektu „Odst’ahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“.**

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo)	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Realizované práce	Hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1	OMNIA SVK s.r.o.	44 865 155	Stavebno-montážne a inštalačné práce	40	Andrej Murín - konateľ, Ľudovíta Štúra 529, Hliník nad Hronom 966 01, [REDACTED] Zápis RPVS č.vl.: 2806
2	I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a.s.	36 018 741	Stavebno-montážne a inštalačné práce	20	Ing. Pavel Fekiač – predseda, Námestie Slobody 1898/15, Zvolen 960 01 Zápis RPVS č.vl.: 6693, [REDACTED] Zápis UVO – ZHS: 2020/2-PO-F2270

V Žiar nad Hronom 28.03.2022

Potvrdenie štatutárnym orgánom :  
Ing. Pilník Slavomír, konateľ ZUS servis s.r.o.



ZUS servis s.r.o.  
Priemyselná 12  
965 63 Žiar nad Hronom

tel.: +421 902 907 011

e-mail: [spilnik\\_zus@zsnp.sk](mailto:spilnik_zus@zsnp.sk)  
[www.zus-servis.sk](http://www.zus-servis.sk)

IČO: 36 662 780  
IČ DPH: SK2022228978

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 11957





### Záverečné ustanovenia:

- a) Časť obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a. s. pre depozitné produkty a Cenníkom VÚB, a.s., Podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „Cenník VÚB, a.s.“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej vete oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom. Pokiaľ Majiteľ účtu nepožiadala o zaslanie Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty a Cenníka VÚB, a.s. elektronicky, potvrdzuje podpisom tejto zmluvy ich prevzatie v listinnej podobe.
- b) Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy z účtu. Zverejňovanie údajov na internetovej stránke nemá vplyv na službu poskytovania výpisov z bežného účtu v zmysle podmienok dojednaných podľa tejto zmluvy.
- c) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s hodnotou najmenej 15 tis. EUR na tomto účte sú jeho vlastníctvom. Tento účet bude zároveň používať na vklady hotovostí zo svojej obchodnej alebo inej činnosti, za účelom ktorej Majiteľ účtu ako subjekt vznikol, realizované vlastnými zamestnancami alebo zmluvnými partnermi.
- d) VÚB, a.s. zverejňuje údaje na internetovej stránke v nasledovnom rozsahu: názov bežného účtu pre účely zverejnenia, číslo bežného účtu, zostatok na bežnom účte, suma platobnej transakcie, dátum zaúčtovania platobnej transakcie, meno a priezvisko alebo názov platiteľa, meno a priezvisko alebo názov príjemcu, v prípade platobnej transakcie inej ako prevod aj uvedenie typu platobnej transakcie ako je vklad, výber alebo platba platobnou kartou; v prípade typu platobnej transakcie platba platobnou kartou aj informácia o mieste realizácie platobnej transakcie, v prípade poplatku informácia o type poplatku, variabilný symbol a text účtovného zápisu, ak je súčasťou platobnej transakcie (poznámka, resp. informácia pre prijímateľa).
- e) VÚB, a.s. sa zaväzuje zverejniť názov bežného účtu pre účely zverejnenia, číslo bežného účtu a zostatok na bežnom účte na internetovej stránke bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. VÚB, a.s. sa v lehote podľa predchádzajúcej vety súčasne zaväzuje zverejňovať všetky ostatné údaje podľa písm. d) zmluvy vo vzťahu ku všetkým platobným transakciám zaúčtovaným podľa poradia odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- f) VÚB, a.s. aktualizuje údaje podľa písm. d) zmluvy vo vzťahu ku všetkým platobným transakciám bezodkladne po zaúčtovaní platobnej transakcie, najneskôr však nasledujúci Bankový deň po dni zaúčtovania platobnej transakcie. Údaj o názve bežného účtu pre účely zverejnenia VÚB, a.s. aktualizuje bezodkladne po vykonaní zmeny názvu spôsobom podľa písm. g) tejto zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od tohto momentu. Údaj o zostatku na bežnom účte sa aktualizuje bezodkladne po zaúčtovaní platobnej transakcie, ktorá má priamy vplyv na zmenu výšky zostatku na bežnom účte, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od tohto momentu. V prípade, ak od momentu poslednej aktualizácie údaju o zostatku na bežnom účte budú súčasne zaúčtované viaceré platobné transakcie naraz, prípadne budú zaúčtované v krátkom časovom slede za sebou, VÚB, a.s. si vyhradzuje právo zverejniť len jeden údaj o zostatku na bežnom účte, a to údaj o aktuálnom zostatku na bežnom účte k momentu jeho zverejnenia. Údaj o zostatku na bežnom účte sa vždy zverejňuje s uvedením dátumu a času, ku ktorému sa zverejňuje.
- g) O zmenu názvu bežného účtu pre účely zverejnenia môže Majiteľ účtu požiadať prostredníctvom ktoréhokoľvek Obchodného miesta VÚB, a.s., prípadne iným spôsobom, napríklad prostredníctvom služieb Nonstop banking, ak to tieto služby umožňujú. Zmena názvu bežného účtu pre účely zverejnenia sa považuje za vykonanú momentom doručenia súhlasného prejavu vôle s vykonaním tejto zmeny zo strany VÚB, a.s. Majiteľovi účtu. Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že použitím zvoleného názvu bežného účtu pre účely zverejnenia neoprávnené nezasahuje do oprávnených záujmov tretích osôb. Majiteľ účtu v plnom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivosti jeho vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že v prípade, ak v dôsledku nepravdivosti jeho vyhlásenia vznikne VÚB, a.s. škoda, zodpovedá za takto vzniknutú škodu v plnom rozsahu a bude povinný v plnej výške ju VÚB, a.s. nahradiť.

- h) Bežný účet je blokovaný voči vkladom hotovosti realizovaným prostredníctvom Obchodných miest VÚB, a.s. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na vklady hotovosti prostredníctvom platobných kariet v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty.
- i) V prípade ak je Majiteľ účtu subjektom kandidujúcim vo voľbách a bežný účet využíva ako osobitný platobný účet na úhradu nákladov na volebnú kampaň v zmysle zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, zaväzuje sa k dodržiavaniu všetkých povinností v súvislosti s podmienkami využívania bežného účtu, ktoré mu vyplývajú z uvedeného zákona a je si vedomý právnych následkov v prípade ich nedodržiavania. Majiteľ účtu berie na vedomie, že VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností Majiteľa účtu v zmysle uvedeného zákona.
- j) VÚB, a.s. sa v súlade s písm. e) a f) zmluvy zaväzuje zverejňovať všetky údaje podľa písm. d) zmluvy, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takto zverejňovaných údajov. VÚB, a.s. nezodpovedá ani za škodu, ktorá Majiteľovi účtu vznikne z dôvodu zlyhania technických zariadení prevádzkovateľa komunikačných sietí, v dôsledku porušenia záväzkov Majiteľa účtu voči prevádzkovateľovi komunikačných sietí alebo v dôsledku inej technickej chyby nezávislej od vôle VÚB, a.s., ktorá objektívne neumožňuje VÚB, a.s. plniť svoje záväzky zo zmluvy.
- k) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom podpisom zmluvných strán na tejto zmluve sa rozumie:
- vlastnoručné podpisy zmluvných strán v prípade listinného uzatvorenia tejto zmluvy, alebo
  - vyjadrenie súhlasov prostriedkami diaľkovej komunikácie zmluvnými stranami v prípade, ak bola táto zmluva uzatvorená prostriedkami diaľkovej komunikácie. Za vyjadrenie súhlasu VÚB, a.s. s uzatvorením tejto zmluvy sa považujú aj elektronické podpisy alebo podpisy nahradené mechanickými prostriedkami a za vyjadrenie súhlasu Majiteľa účtu s uzatvorením tejto zmluvy sa považuje aj použitie Bezpečnostného prvku.
- l) V prípade zániku zmluvy sa VÚB, a.s. zaväzuje odstrániť zverejnené údaje podľa písm. d) zmluvy z internetovej stránky bezodkladne po nadobudnutí účinnosti právneho úkonu, ktorý je rozhodujúci pre zánik zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od toho momentu.
- m) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- n) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluva vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, tak pre jej právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v slovenskom jazyku.
- o) Ak Majiteľom účtu je povinná osoba podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, tak podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje zverejniť informáciu o uzatvorení zmluvy v súlade s týmto zákonom.
- p) Majiteľ účtu podpisom tejto zmluvy udeľuje v zmysle § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov súhlas so zverejnením údajov, ktoré sú predmetom bankového

tajomstva v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve na internetovej stránke s bezplatným a nepretržitým prístupom tretích osôb.

Miesto: Žilina VHD HROVANY

Dátum: 25.03.2022

Za banku:  
Ing. Drahomíra Majerník  
manažér klientskych vzťahov

**VÚB, a.s.**  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 2F  
61500/01

(podpis)

(podpis)

**Barbora Budajová**  
poradca klienta

Miesto: Žilina VHD HROVANY

Dátum: 25.3.2022


Za Majiteľa účtu:

(podpis)

(podpis)



### Základné informácie o ochrane vkladu

Vklady vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. chráni:	Fond ochrany vkladov (*)
Úroveň krytia:	100 000 eur na vkladateľa a na banku. (**)
Ak máte v tej istej banke viacero vkladov:	Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú“ a na celkovú sumu sa vzťahuje limit vo výške 100 000 eur (**). Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (****). Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (****), a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (****); na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
Ak máte spoločný vklad s inou osobou/osobami:	Úroveň krytia vo výške 100 000 eur sa vzťahuje na každého vkladateľa samostatne. (***)
Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky:	Od 15. októbra 2015 do 31. decembra 2018 do 20 pracovných dní. Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 do 15 pracovných dní. Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 do 10 pracovných dní. Od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní. (****)
Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí:	Euro
Kontakt:	Fond ochrany vkladov, Kapitulska 12, 812 47 Bratislava 1 Slovenská republika tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570 fax: (+421 2) 5443 4335 e-mail: fov@fovsr.sk
Viac informácií:	<a href="http://www.fovsr.sk">www.fovsr.sk</a>
Potvrdenie vkladateľa o prijatí: (Vkladateľ podpisom potvrdí len pri osobnom prevzatí.)	
Ďalšie informácie:	(*) Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu je zákonný systém ochrany vkladov v Slovenskej

republike, ktorého inštitucionálnu časť tvorí Fond ochrany vkladov; banka sa nezúčastňuje na inom systéme ochrany vkladov.

(\*\*) Všeobecná úroveň krytia.

Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 eur na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 eur, a bežný účet, na ktorom je 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 eur.

(\*\*\*) Úroveň krytia pre spoločné vklady.

Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur vzťahuje na každého vkladateľa.

Vklady na účte, na ktorý majú oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako členovia súkromnej obchodnej spoločnosti, združenia alebo zoskupenia podobného charakteru bez právnej subjektivity, sa na účely výpočtu úrovne krytia vo výške 100 000 eur spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladateľ.

V niektorých prípadoch sú vklady chránené vo výške presahujúcej 100 000 eur – počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie, súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo v dôsledku úmrtia, alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením. Viac informácií možno získať na stránke [www.fovsr.sk](http://www.fovsr.sk).

(\*\*\*\*) Vyplatenie náhrad.

Zodpovedným systémom ochrany vkladov je Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, SR, tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570, e-mail: [fov@fovsr.sk](mailto:fov@fovsr.sk). Vyplatí vám náhradu za vaše vklady až do výšky 100 000 eur najneskôr do 20 pracovných dní od 3. júla 2015 do 31. decembra 2018, do 15 pracovných dní od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020, do 10 pracovných dní od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 a od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní.

Fond ochrany vkladov v prechodnom období od 15.10.2015 do 31.12.2023 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny štvrtrok.

Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke [www.fovsr.sk](http://www.fovsr.sk).

Iné dôležité informácie

Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.

(\*\*\*\*\*) Zákon o ochrane vkladov znamená zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.